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Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017г.                                                                                              № 325
О проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  в соответствии с Положением о порядке заключения концессионных соглашений, утвержденным Решением Земского собрания Варнавинского муниципального района от 03.08.2016г. №35, Уставом Варнавинского муниципального района Нижегородской области администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т :
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного  соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Варнавинского муниципального района Нижегородской области, согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить основные условия концессионного соглашения, согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить критерии конкурса и параметры критериев конкурса, согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Установить, что:

4.1.Конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее-конкурс) является открытым;

4.2. Концессионное соглашение заключается в порядке, установленном конкурсной документацией.

4.3. Полномочия Концедента от имени муниципального образования Варнавинский муниципальный район осуществляет администрация Варнавинского муниципального района, в том числе полномочия по:

- утверждению конкурсной документации, внесению изменений в конкурсную документацию;

- созданию конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждению персонального состава конкурсной комиссии;

      4.4. Органом, уполномоченным на осуществление отдельных прав и обязанностей, является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского муниципального района при выполнении полномочий по организации конкурса.

5. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Варнавинского муниципального района (далее – конкурсная комиссия).

6. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 4  к постановлению.

7. Утвердить конкурсную документацию.

8. Участники конкурса в составе конкурсного предложения обязаны указать мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

9. Установить задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в соответствии с конкурсной документацией, согласно приложению № 5 к постановлению.
10. Утвердить информационное сообщение по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о передаче в концессию объектов электросетевого хозяйства.

Комитету по управлению муниципальным имуществом (Ширяева Л.М.) обеспечить опубликование и размещение сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  в районной газете «Новый путь», а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Варнавинского муниципального района Нижегородской области – www.Варнавино-район.РФ 
Глава  администрации                                                                               С.А.Смирнов
                                              Приложение №1
                 к постановлению  администрации

                 Варнавинского муниципального

                 района Нижегородской области

                  от 10.07.2017г.  № 325
Перечень объектов, передаваемых в концессию
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, Характеристика объекта
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	Оборудование ЗТП №1153, в т.ч. трансформатор 400 кВа
	Движимое имущество Варнавинский район, д. Ляпуново, д. 11
	1990

	2.
	Оборудование ЗТП №1212 с трансформаторами 2х400 кВа
	Движимое имущество Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная, д. 20а
	1988

	3.
	Оборудование ЗТП  №1201 (трансформаторам 250кВа)
	Движимое имущество Варнавинский район, п. Северный, ул. Молодежная, д. 27
	1977

	4.
	ВЛ-0,4 кВ протяженность 0,45 км
	Движимое имущество от ЗТП-1011 до коррекционной школы по ул. Нижегородской д. 12, р.п. Варнавино, опоры ж/б:12 шт., провод 4хА-50, проведен кап. ремонт в 2007 г.
	2007*

	5.
	ВЛ-0,4 кВ протяженность 0,1км.
	Движимое имущество от ЗТП-1144 до здания ул. Комсомольская, д. 16, р.п. Варнавино, опоры: 2 шт. дерев.
	2007*

	6.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,35 км.
	Движимое имущество Варнавинский район, д. Ляпуново, ф. №1 от ЗТП-1153 по д. Ляпуново (10 жил. дом.) опоры: 24 шт. дерев.
	1990

	7.
	ВЛ-10 кВ протяженность 0,2 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Бродовое от опоры № 291 ВЛ-1003 ПС Варнавино, опоры ж/б: 4 шт. провод ЗхАС-70; проведен кап ремонт в 2007 г.
	2007*

	8.
	КТП-1162 с трансформатором 100 кВА
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Бродовое КТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА киоскового типа, проведен кап. ремонт в 2007 г.
	2007*

	9.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,01 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Бродовое воздушная линия электропередачи от КТП-1162 по п. Бродовое (11 жил. домов) опоры ж\б: 27 шт., провод марки А-50,35: 4x50+1x35-0,81 км, 2x35-0,2 км, проведен кап. ремонт в 2007 г.
	2007*

	10.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 2,8 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н,   п. Заречный от ЗТП-1212 по п. Заречный(13 жил. дом.) опоры: 70 шт. дерев
	1988

	11
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность

0,2 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Северный от ЗТП-1201 до водокачки, [школа, 2 дома) опоры: 10 шт. дерев
	1977

	12.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,16 км.
	Движимое имущество участок ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП-1113 п. Мирный по п. Березки, опоры ж/б 29 шт.
	2007*

	13.
	КТП-1219 с трансформатором 100 кВА
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Северный
	1977

	14.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность

0,9 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Северный от КТП-1219 до дома Милосердия (3 корпуса) опоры: 6 шт. дерев, 2 дерев, с ж\б прист.,10 ж.б.
	1977

	15.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 4,25 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Черемушки ВЛ-0,4 кВ отРЩ – 0,4 кВ: ф.№1 (до здания д/сада, 5 жил. дом.) ф.№2 ( до здания школы, 8 жил. дом.) ф.№3 (до здания бани, 7 жил. дом.) всего опор ж\б 71 шт., провод 4хА-50-1,9 км, 4хА-70-0,6 км, проведен кап. ремонт в 2007 г
	2007*

	16.
	Выносные 3-фазные шкафы учета -3 шт.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Черемушки выносные шкафы учета на 1-х опорах ВЛ-0,4 кВ фид.№1, №2, №3 (шкаф с авт. Выключателями и счетчиками э/э с тр.тока), установлен на границе со стороны питания ТП 35/0,4 кВ зоны, проведен кап. ремонт в 2007 г.
	2007*

	17.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,3 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Восход от ТП- 4 оп. 1 до on.7, скважина опоры: 7 ж\б
	

	18.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,9 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Восход от ТП – 4,оп.1 до оп.25, ул. Центральная до жил. дома №11 опоры: 25 ж\б
	

	19.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,7 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Восход от ТП-4,оп.1 до оп.28, ул. Центральная, Красноармейская опоры: 28 ж\б
	

	20.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,3 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Восход от ТП-4,оп.1 до оп.25, ул. Лесная, Новая, опоры: 25 ж\б
	

	21.
	ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,2 км.
	Движимое имущество Варнавинский р-н, п. Восход от ТП – 5,оп. 1 до оп. 9, ул. Школьная, от оп. 9 -14 ул. Озерная, отоп.14 до оп.26ул. Восточная, от оп. 27 до оп. 29 ул.Озерная, от оп 29 до оп. 37 ул. Центральная, опоры: 37 ж\б
	

	22.
	ВЛ-6 кВ, протяженность 0,9 км., 
	движимое имущество  Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
	

	23.
	КЛ-6 кВ, протяженность 0,55 км.
	движимое имущество  Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
	

	24.
	КТП с трансформатором 250 кВА
	движимое имущество  Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
	

	25.
	Оборудование ТП-5 с трансформатором 630 кВА 
	движимое имущество  Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
	

	26.
	КТП с трансформатором 100 кВА
	движимое имущество  Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
	

	27.
	ВЛ-6 кВ, протяженностью 0,3 км.
	движимое имущество  Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
	

	28
	КЛ-0,4 кВ
	Движимое имущество р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25 б 
	2010

	29
	КЛ-0,4 кВ
	Движимое имущество р.п.Варнавино, ул. Советская, д. 28
	2015

	30.
	Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗТП №1153
	Варнавинский район, д. Ляпуново, д. 11
	1990

	31.
	Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗТП №1212
	Варнавинский район, п Заречный, ул Лесная, д. 20а
	1988

	32.
	Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗТП №1201
	Варнавинский район, п. Северный, ул. Молодежная, д. 27
	1977


     *В 2007 году проведена реконструкция. 
                                                                                                      Приложение № 2
              к постановлению  администрации

              Варнавинского муниципального

              района Нижегородской области

              от 10.07.2017г.  № 325
Основные условия концессионного соглашения

1. Проект концессионного соглашения (далее - концессионное соглашение) включает следующие основные условия:

	Объект  Концессионного соглашения
	Объекты электросетевого хозяйства: Оборудование ЗТП №1153, в т.ч. трансформатор 400 кВа, год ввода в эксплуатацию 1990, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляпуново, д. 11; Оборудование ЗТП №1212 с трансформаторами 2х400 кВа, год ввода в эксплуатацию 1988, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. лесная, д. 20а; Оборудование ЗТП №1201 с трансформатором 250 кВа, год ввода в эксплуатацию 1977, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Севрный, ул. Молодежная, д. 27; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,45 км., проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино от ЗТП-1011 до коррекционной школы по ул. Нижегородской д.12; ВЛ-0,4, протяженностью 0,1 км., проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино от ЗТП-1144 до здания ул. Комсомольская, д. 16; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,35 км., год ввода в эксплуатацию 1990, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляпуново, ф. №1 от ЗТП-1153; ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,2 км., проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Бродовое от опоры №291 ВЛ-1003 ПС Варнавино; КТП-1162 с трансформатором 100 кВА, проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Бродовое; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,01 км., проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, варнависнкий район, п. Бродовое от КТП-1162; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,8 км., год ввода в эксплуатацию 1988, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный от ЗТП-1212; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,2 км., год ввода в эксплуатацию 1977, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный от ЗТП-1201, до водокачки; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,16 км., проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район от ЗТП-1113 п. Мирный по п. Березки; КТП-1219 с трансформатором 100 кВА, год ввода в эксплуатацию 1977, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,9 км., год ввода в эксплуатацию 1977, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный от КТП-1219 до дома Милосердия (3 корпус); ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 4,25 км., проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Черемушки; Выносные 3-фазные шкафы учета (3 шт.), проведена реконструкция в 2007 году, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Черемушки; ВЛ-0,4, протяженностью 0,3 км., место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход от ТП-4 оп.1 до оп.7; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,9 км., место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход,  от ТП-4, оп.1до оп.25, ул. Центральная до жилого дома №11; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,7 км., место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход от ТП-4, оп.1 до оп.28, ул. Центральная, Красноармейская; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,3 км., место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход, от ТП-4, оп.1 до оп.25 ул. Лесная, Новая; ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,2 км., место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход, от ТП-5, оп.1 до оп.9 ул. Школьная, от оп.9 до оп.14 ул. Озерная, от оп.14 до оп.26 ул. Восточная, от оп.27 до оп.29 ул. Озерная, от оп.29 до оп.37 ул. Центральная;  ВЛ-6 кВ, протяженность 0,9 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход; КЛ-6 кВ, протяженность 0,55 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход; КТП с трансформатором 250 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход; Оборудование ТП-5 с трансформатором 630 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход; КТП с трансформатором 100 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход; ВЛ-6 кВ, протяженность 0,3 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход; КЛ-0,4 кВ, год ввода в эксплуатацию 2010, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25б; КЛ-0,4 кВ, год ввода в эксплуатацию 2015, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Советская, д. 28; нежилое здание – трансформаторная подстанция ЗТП №1153, год ввода в эксплуатацию 1990, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляпуново, д. 11; нежилое здание – трансформаторная подстанция ЗП №1212, год ввода в эксплуатацию 1988, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная, д. 20а; нежилое здание – трансформаторная подстанция ЗТП №1201, год ввода в эксплуатацию 1977, место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный, ул. Молодежная, д. 27.

	Стороны Концессионного соглашения
	Сторонами концессионного соглашения выступают Концедент и Концессионер

	Срок действия Концессионного соглашения
	10 лет – общий срок действия Концессионного соглашения

	Обязательства Концессионера
	- провести работы по реконструкции объектов в рамках концессионного соглашения:
- техническое перевооружение объектов;

- обеспечить эксплуатацию объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

- соблюдать сроки реконструкции объектов концессионного соглашения, в соответствии с условиями концессионного соглашения и предусмотренными инвестициями;

- при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления уполномоченными юридическими лицами контроля за исполнением концессионного соглашения;

- поддерживать Объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание в течение всего срока эксплуатации, в соответствии с Концессионным соглашением;

- после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) передать Объект Концеденту в порядке, который предусмотрен в Концессионном соглашении;

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения и положений действующего российского законодательства;

- исполнить конкретные требования, установленные концессионным соглашением.

	Обязательства Концедента
	- предоставить Концессионеру на правах аренды земельные участки, необходимые для осуществления деятельности объектов концессионного соглашения;

- передать Концессионеру объекты концессионного соглашения во владение и пользование для осуществления деятельности объектов концессионного соглашения; 

- после прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) принять от Концессионера объекты концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением порядке;

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения, других договоров, заключенных между сторонами, и положений действующего законодательства Российской Федерации.

	Права в отношении объектов концессионного соглашения
	Государственной регистрации подлежит право владения и пользования Концессионера земельными участками, занимаемыми объектами концессионного соглашения.

Заключаемое концессионное соглашение включает также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

	Срок передачи Концессионеру объектов концессионного соглашения
	В день подписания акта приема-передачи объектов концессионного соглашения. 



	Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков
	Договор аренды земельных участков должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. 

Предоставление концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.



	Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения
	Осуществление деятельности с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения (производство, передача, распределение и сбыт электрической энергии потребителям).

Срок эксплуатации объектов концессионного соглашения – с момента подписания акта приема-передачи объектов концессионного соглашения и до истечения срока действия концессионного соглашения.

	Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов)
	Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) 

	Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
	Плата не установлена

	Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения
	В случае досрочного расторжения концессионного соглашения предусмотрен следующий порядок возмещения расходов:

а) Концессионер осуществляет полное возмещение убытков Концеденту;

б) Возмещение расходов Концессионера по реконструкции объектов концессионного соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего концессионного соглашения за счёт выручки от производимого товара, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в трехлетний срок.

	Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению 
	В случае досрочного расторжения концессионного соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации и реконструкции Объекта соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 60 календарных дней.

	Обязательства Концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения 
	Обязательства Концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения не предусмотрены.

	Обязательства Концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	Концессионер обязан самостоятельно  подготовить территорию, необходимую для реконструкции объектов концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

	Последствия прекращения концессионного соглашения
	Концессионер обязан передать Концеденту объекты концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением имущество в срок и в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем необходимым требованиям, а также имущество должно быть не обремененным правами третьих лиц


Приложение № 3

к постановлению  администрации

Варнавинского муниципального

района Нижегородской области

от 10.07.2017г.  №325
Критерии и параметры критериев конкурса

	Критерий
	Параметры критерия

	
	начальное условие в виде числа (начальное значение критерия конкурса)
	уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении
	коэффициент, значимости критерия конкурса (от 0 до 1). Сумма значений всех коэффициентов должна быть равна 1.

	1. срок реконструкции или модернизации объекта концессионного соглашения
	15 лет
	уменьшение
	0,3

	2. предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением


	население

село 2,48 руб/кВт

город 3,45 руб/кВт

организации 7-7,5 руб/кВт 
	ежегодное увеличение не более чем на 4%
	0,6

	3. технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения: 
	
	
	

	3.1. суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. в месяц;
	5

	уменьшение
	0,1


                                               Приложение № 4 

                    к постановлению  администрации

                    Варнавинского муниципального

                    района  Нижегородской области

                    от 10.07.2017г. № 325
Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

	Председатель комиссии:


	

	Фролов Александр Геннадьевич
	- заместитель главы администрации Варнавинского   муниципального района Нижегородской области 

	          
	


Заместитель председателя комиссии:

Токарева Людмила Анатольевна      - начальник  управления экономики и  

                                                                промышленного  развития   администрации 

                                                                Варнавинского муниципального  района

Секретарь комиссии:
Ширяева Людмила Михайловна       - председатель комитета по управлению

                                                                муниципальным имуществом  

                                                                 администрации Варнавинского 
                                                                 муниципального района;
Члены комиссии:

Масляков Александр Олегович        -  заведующий сектором правового  

                                                                обеспечения администрации Варнавинского 

                                                                муниципального района
Мелузова Елена Николаевна             - главный специалист комитета по 

                                                                управлению муниципальным имуществом 
                                                                администрации Варнавинского 
                                                                муниципального района 
Шувагина Нина Петровна                  - и.о.начальника управления капитального 

                                                                 строительства и коммунального хозяйства

                                                                 администрации Варнавинского 

                                                                 муниципального района

Смирнова Ольга Владимировна        - главный специалист управления 

                                                                 капитального строительства и 

                                                                 коммунального хозяйства администрации

                                                                 Варнавинского муниципального района  

                                                   Приложение №5

                       к постановлению администрации 

                       Варнавинского муниципального

                       района Нижегородской области

                       от 10.07.2017г. №325
Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера на период 2017-2032гг

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации
	Объем инвестиций тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	объекты электросетевого хозяйства: 
Оборудование ЗТП №1153, в т.ч. трансформатор 400 кВа 
 место нахождения: Варнавинский район, д. Ляпуново, д. 11
Оборудование ЗТП №1212 с трансформаторами 2х400 кВа,  место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная, д. 20а 
 Оборудование ЗТП  №1201 (трансформаторам 250кВа), место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный, ул. Молодежная, д. 27.
 ВЛ-0,4 кВ протяженность 0,45 км., место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, от ЗТП-1011 до коррекционной школы по ул. Нижегородской д. 12, р.п. Варнавино 
ВЛ-0,4 кВ протяженность 0,1км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, от ЗТП-1144 до здания ул. Комсомольская, д. 16, р.п. Варнавино . 
ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,35 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляпуново, ф. №1 от ЗТП-1153. 

ВЛ-10 кВ протяженность 0,2 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Бродовое от опоры № 291 ВЛ-1003 ПС Варнавино. 

КТП-1162 с трансформатором 100 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Бродовое 

ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,01 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Бродовое

ВЛ-0,4 кВ, протяженность 2,8 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный от ЗТП-1212 
ВЛ-0,4 кВ, протяженность

0,2 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный от ЗТП-1201 до водокачки 
ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,16 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, от  ЗТП-1113 п. Мирный по п. Березки
КТП-1219 с трансформатором 100 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный
ВЛ-0,4 кВ, протяженность

0,9 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный от КТП-1219 до дома Милосердия (3 корпуса)

ВЛ-0,4 кВ, протяженность 4,25 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Черемушки
Выносные 3-фазные шкафы учета -3 шт., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Черемушки
ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,3 км.,
место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход от ТП- 4 оп. 1 до on.7
ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,9 км.,
место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход от ТП – 4,оп.1 до оп.25, ул. Центральная до жил. дома №11
ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,7 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход от ТП-4,оп.1 до оп.28, ул. Центральная, Красноармейская
ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,3 км.,

место расположения: Нижегородская область,  Варнавинский район, п. Восход от ТП-4,оп.1 до оп.25, ул. Лесная, Новая

ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1,2 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход от ТП – 5,оп. 1 до оп. 9, ул. Школьная, от оп. 9 -14 ул. Озерная, отоп.14 до оп.26 ул. Восточная, от оп. 27 до оп. 29 ул.Озерная, от оп 29 до оп. 37 ул. Центральная

ВЛ-6 кВ, протяженность 0,9 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
КЛ-6 кВ, протяженность 0,55 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
КТП с трансформатором 250 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
Оборудование ТП-5 с трансформатором 630 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
КТП с трансформатором 100 кВА, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
ВЛ-6 кВ, протяженность 0,3 км., место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход
КЛ-0,4 кВ, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Советская, д. 28

КЛ-0,4 кВ, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25б

Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗТП №1153, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляпуново, д. 11 
Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗТП №1212, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п Заречный, ул Лесная, д. 20а

Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗТП №1201, место расположения: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный, ул. Молодежная, д. 27
	Проведение капитального ремонта здания ЗТП
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
            - // -// - // - //-
          - // -// - // - // -
          - // -// - // - //-

Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  


- // -// - // - //-


- // -// - // - //-


- // -// - // - //-

Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
          - // -// - // - //-


- // -// - // - //-

оборудование повторных

контуров заземления.

   перераспределение нагрузки 
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД 
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД 
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД 
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД 
               - // -// - // - //-
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
Приведение ЭСК в технически исправное состояние в соответствие с действующими НТД.  
                 - // -// - // - //-
                - // -// - // - //-

                       - // -// - // - //-

                     - // -// - // - //-

                   - // -// - // - //-
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